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第一部分 合同协议书 

委托人（甲方）：威海高区文旅产业投资有限公司 

联系人：杜科学 

电话：0631-5661936 

 

监理人（乙方）：山东宜华建设咨询有限公司 

联系人：张慧慧 

电话：0631-5696659 

 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其

他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下

述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 

第一条 工程概况 

1. 工程名称：高区手曲垒球运动基地项目监理； 

2. 工程地点：初村镇双岛湾西岸，环湾西路东侧； 

3. 工程规模：包括垒球场地 3 个、室内训练馆等，同时配套看台、

功能房、停车场、游客服务中心等设施，以及场地整理、硬化、绿化、

给排水管网、配电等。建筑面积约 5000㎡ ； 

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 5361.07 万元。 
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第二条 词语限定 

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。 

第三条 组成本合同的文件 

1. 协议书； 

2. 专用条款及附录 A、附录 B； 

3. 中标通知书（如果有）； 

4. 招投标文件（如果有）； 

5. 通用条款； 

6. 双方依法签订的补充协议。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

第四条 总监理工程师 

总监理工程师姓名：   刘平祥  ； 

身份证号码：371000219640525301X； 

注册证书号：37006194。 

第五条 签约酬金 

监理费率：1.29%； 

签约酬金（大写）：陆拾玖万壹仟陆佰捌拾元整（¥691680.00 元）； 
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不含税金额为（大写）：陆拾伍万贰仟伍佰贰拾捌元叁角（¥652

528.3 元）。 

第六条 期限 

1. 监理期限： 

自 2026 年 05 月始，至项目竣工验收合格完成。（具体开工时间

以开工令为准） 

工期总日历天数 150 天。 

2. 相关服务期限： 

（1）保修阶段服务期限：自工程竣工验收合格之日起至保修期

满之日止。 

（2）其他相关服务期限：按委托人要求的期限。 

第七条 合同订立 

1. 订立地点：威海市高区。 

2. 本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，委托人执 陆 份，

监理人执 壹 份，招标代理执 壹 份。 
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（此页无正文，为签章页） 

 

委托人：(公章)                    监理人：(公章) 

 

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                  （签字或盖章） 

 

日期：2026 年 05 月 08 日           日期：2026 年 05 月 08 日 
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第二部分  通用合同条款 

 

第一条 定义与解释 

1.定义 

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名

词和用语应具有本款所赋予的含义： 

（1）“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工

程。 

（2）“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其

合法的继承人或受让人。 

（3）“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其

合法的继承人。 

（4）“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施

工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。 

（5）“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程

建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、

造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进

行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 

（6）“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，

在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 
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（7）“正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的

监理人的工作。 

（8）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。 

（9）“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组

织机构。 

（10）“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，

全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 

（11）“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同

约定给付监理人的金额。 

（12）“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给

付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。 

（13）“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给

付监理人的金额。 

（14）“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理

人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。 

（15）“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电

传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的

形式。 

（16）“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。 

（17）“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月
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时间。 

（18）“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预

见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性

突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条

款约定的其他情形。 

2.解释 

（1）本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用

两种及以上语言文字时，应以中文为准。 

（2）组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除

专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下： 

1）协议书； 

2）专用条款及附录 A、附录 B； 

3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工

程）； 

4）招投标文件（如果有）； 

5）通用条款； 

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。 

第二条 监理人的义务 
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1.监理的范围和工作内容 

（1）监理范围在专用条款中约定。 

（2）除专用条款另有约定外，监理工作内容包括： 

1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7

天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 

2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计

交底会议； 

3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据

工程需要主持或参加专题会议； 

4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量

安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性； 

5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和

人员资格；  

6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况； 

7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进

度计划的调整； 

8）检查施工承包人的试验室； 

9）审核施工分包人资质条件； 

10）查验施工承包人的施工测量放线成果； 
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11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令； 

12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文

件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见

证取样方式进行抽检； 

13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款

支付证书，并报委托人审核、批准； 

14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在

事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人； 

15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令； 

16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设

备的论证材料及相关验收标准； 

17）验收隐蔽工程、分部分项工程； 

18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调

整、费用索赔、合同争议等事项； 

19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报

告； 

20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 

21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人； 

22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。 
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（3）相关服务的范围和内容在附录 A中约定。 

2.监理与相关服务依据 

（1）监理依据包括： 

1）适用的法律、行政法规及部门规章； 

2）与工程有关的标准； 

3）工程设计及有关文件； 

4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。 

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依

据。 

（2）相关服务依据在专用条款中约定。 

3.项目监理机构和人员 

（1）监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的

检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。 

（2）本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应

保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。 

（3）监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。

监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托

人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相

当资格与能力的人员替换，并通知委托人。 
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（4）监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员： 

1）严重过失行为的； 

2）有违法行为不能履行职责的； 

3）涉嫌犯罪的； 

4）不能胜任岗位职责的； 

5）严重违反职业道德的； 

6）专用条款约定的其他情形。 

（5）委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机

构人员。 

4.履行职责 

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工

程建设有关标准及本合同履行职责。 

（1）在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和

要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同

争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。 

（2）当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人

民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。 

（3）监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承

包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式
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报委托人批准。 

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令

未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式

报委托人。 

（4）除专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜

任本职工作的，有权要求承包人予以调换。 

5.提交报告 

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理

与相关服务的报告。 

6.文件资料 

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告

及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将

监理有关文件归档。 

第三条 委托人的义务 

1.告知 

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工

程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。 

2.提供资料 

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。
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在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关

的资料。 

3.提供工作条件 

（1）委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。 

（2）委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履

行本合同提供必要的外部条件。 

4.委托人代表 

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委

托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责告知

监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。 

5.委托人意见或要求 

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的

任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。 

6.答复 

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并

要求作出决定的事宜，给予答复。 

7.支付 

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。 

第四条 违约责任 
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1.监理人的违约责任 

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。 

（1）因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应

当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人

承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。 

（2）监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由

此发生的费用。 

2.除外责任 

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全

事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。 

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其

因此而造成的损失、损害。 

第五条 支付 

1.支付货币 

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，

所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。 

2.支付酬金 

支付的酬金仅包括正常工作酬金。 

第六条 合同生效、变更、暂停、解除与终止 
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1.生效 

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法

定代表人或其授权代理人在协议书上盖单位章后本合同生效。 

2.变更 

（1）任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。 

（2）除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限

延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知

委托人。 

（3）合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成

全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。 

（4）合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修

订的，双方应遵照执行。 

（5）因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增

加时，正常工作酬金以结算金额为准。 

（6）因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减

少时，正常工作酬金以结算金额为准。 

3.暂停与解除 

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本

合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至

解除本合同。 
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（1）在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致

本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一

致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作

出合理安排，使开支减至最小。 

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，

由监理人自行承担。 

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同

仍然有效。 

（2）在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部

或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人

应立即安排停止工作，并将开支减至最小，由此导致监理人遭受的损

失由监理人自行承担。 

（3）当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人

应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收

到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，

自通知到达监理人时本合同解除。委托人无需支付相关服务的酬金且

监理人应承担第 4.1 款约定的责任。 

（4）因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立

即通知另一方，可暂停或解除本合同。 

（5）本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决

方式的条款仍然有效。 
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4.终止 

以下条件全部满足时，本合同即告终止： 

（1）监理人完成本合同约定的全部工作； 

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。 

第七条 争议解决 

1.协商 

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。 

2.调解 

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争

议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调

解。 

3.仲裁或诉讼 

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁

或向有管辖权的人民法院提起诉讼。 

第八条 其他 

1.外出考察费用 

监理人员外出考察发生的费用由监理人承担。 

2.检测费用 
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委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由监理

人支付。 

3.咨询费用 

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以

及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中

约定。 

4.奖励 

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益

的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化

建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。 

5.守法诚信 

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任

何经济利益。 

6.保密 

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关

的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。 

7.通知 

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，

收件人应书面签收。 
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8.著作权 

监理人对其编制的文件拥有著作权。 

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除

专用条款另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后

两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托

人的同意。 
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第三部分  专用合同条款 
 

第一条 定义与解释 

1.解释 

（1）本合同文件除使用中文外，还可用   /   。 

（2）约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。 

第二条 监理人义务 

1.监理的范围和内容 

（1）监理范围包括：按照法律、行政法规及有关的技术标准、

设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、安全生产、

建设工期和建设资金使用等方面，代表委托人实施监督。 

（2）监理工作内容还包括：负责及时复核承包单位提交的报表、

联系单、变更、签证以及进度工程量和结算工程量，并报委托人，由

委托人报主管部门批准；负责协调施工总承包单位，对各单位提交的

竣工资料组织整理、数字化处理和归档移交；按照本合同约定提供监

理与相关服务 。 

2.监理与相关服务依据 

（1）监理依据包括：国家现行的有关工程建设的政策、法律、

规程、技术规范、标准和定额等。  

（2）相关服务依据包括：执行国家、山东省、威海市、高区等有

关规定或要求 。 
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3.项目监理机构和人员 

（1）更换监理人员的其他情形： 对于不称职的监理相关人员，

委托人有权更换，监理人必须在 3 日内更换。监理人如未能按时更换，

每人次每天应向委托人支付 5000 元违约金，并承担给委托人造成的

一切损失。监理人无正当理由拒绝更换的，每出现一次，应向委托人

支付 50000 元违约金，并承担给委托人造成的一切损失。 

4.履行职责 

（1）对监理人的授权范围：在施工及保修（养护）阶段对建设

工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建

设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。 

（2）工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工

程变更、工程签证的审批，工程内容的增减、对合同权利义务的变更

等需要取得委托人批准才能行使。 

（3）《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为向委托人

主管部门提报资料所用，委托人及监理人签字盖章并不作为对结算工

程量及结算金额的确认，最终结算金额以经委托人主管部门委托的造

价咨询机构出具的结算报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出

具的结算报告。 

（4）监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需要取得

委托人批准。   

5.提交报告 

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专



 22 

项报告)、时间和份数：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一

次工地会议 7 天前报委托人两份；每月提交监理月报及约定的专项报

告两份。 

第三条 委托人义务   

1.委托人代表 

委托人代表为： 杜科学 。 

2.答复 

委托人同意在  5  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事

宜给予答复。 

第四条 违约责任 

1.监理人违反《建筑法》等法律法规及本合同约定、未经委托人

书面同意擅自给承包人或其他机构出具证明文件等，给委托人造成损

失的，应赔偿由此给委托人造成的全部损失，包括但不限于委托人的

经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及委托人因此

而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。 

2.监理人在监理过程中，对承包单位在施工质量、建设工期和建

设资金使用等方面应严格进行监督审查后方可提报委托人，如监理人

审查后的工程签证、工程联系单、工程进度款等提报资料与委托人审

核结果差距较大或存在不符合工程实际情况的情形，每出现一次，委

托人有权视情节轻重对监理人进行签约酬金 10%以下的经济处罚。超

过 3 次的，委托人有权解除合同，要求监理人退还已收取的全部酬金；

给委托人造成损失的，应赔偿由此给委托人造成的全部损失，包括但

不限于委托人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚
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款及委托人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费

等全部费用。 

第五条 支付 

1.支付货币 

币种为：人民币，比例为：100%，汇率为： 0 。 付款前，监理

人应向委托人提供符合要求的支付单据，委托人可以选择以人民币或

银行承兑汇票等方式付款。 

2.支付酬金 

（1）正常工作酬金的支付：签订合同后，无预付款。工程开工

后，随工程进度拨付监理酬金；工程竣工验收合格后，拨付至经委托

人确认的实际完成监理工程量的 60%；经委托人主管部门出具监理

费用评审表（该评审表所载明的监理费结算价即为各方认可的监理费

最终结算价）后，拨付至监理费结算价的 97%，余款 3%留作质保金，

工程缺陷期满后无息付清。 

（2）因委托人原因未能按期发出开工、复工通知的，监理期限

顺延，但委托人无需承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且委

托人无需支付监理人增加的费用。 

（3）委托人未能按合同约定支付合同价款的，委托人不承担违

约责任，不支付违约金及逾期付款利息等。 

第六条 合同生效、变更、暂停、解除与终止 

1.生效 

本合同生效条件：双方盖章之日起生效。 
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2.变更 

（1）监理费结算： 

1）监理费结算价为：监理合同价×工程施工结算价/工程施工招

标控制价（控制价金额：5361.07 万元，监理费率：1.29%）。 

2）工程施工结算价：以委托人主管部门委托的造价咨询机构审

定金额为准。 

（2）监理费结算审核期限：自委托人接收结算资料至委托人主

管部门出具监理费用评审表之日。 

第七条 争议解决 

1.调解 

本合同争议进行调解时，可提交   /   进行调解。 

2.仲裁或诉讼 

合同争议的最终解决方式为下列第  2   种方式： 

（1）提请  /  仲裁委员会进行仲裁。 

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。 

第八条 其他 

1.检测费用 

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。 

2.咨询费用 

委托人应在咨询工作完成且经委托人审批后支付咨询费用。 
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3.奖励 

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： 

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率

为  /  %。 

4.保密 

委托人申明的保密事项和期限：  /  。 

监理人申明的保密事项和期限：  /  。 

第三方申明的保密事项和期限：  /  。 

5.著作权 

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工

程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  须经委托人批准   。 

第九条 补充条款 

双方已充分理解并完全同意本合同第二部分通用条款内容。  
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附录 A  相关服务的范围和内容 

A-1 勘察阶段：         按委托人要求       。 

A-2 设计阶段：         按委托人要求       。 

A-3 保修阶段：         按委托人要求        。 

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：按委托人要求  。 

 

附录 B  委托人提供的资料 

委托人提供的资料 

名称 份数 提供时间 备注 

1.工程立项文件    

2.工程勘察文件    

3.工程设计及施工图纸    

4.工程承包合同及其他相关合同    

5.施工许可文件    

6.其他文件    
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（此页无正文，为签章页） 

 

委托人：(公章)                    监理人：(公章) 

 

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                  （签字或盖章） 

 

日期：2026 年 05 月 08 日           日期：2026 年 05 月 08 日 
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廉洁合作协议 

甲方（委托人）：威海高区文旅产业投资有限公司 

 

乙方（监理人）：山东宜华建设咨询有限公司 

 

甲乙双方针对于：高区手曲垒球运动基地项目监理,为了加强业

务开展期间的廉洁合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共

同遵守的廉洁合作行为准则。 

一 、甲方责任 

1.向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本

单位相关人员进行廉洁合作教育。 

2.严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取

私利或接受乙方贿赂。 

3.甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，

均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方。 

4.甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情

节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。 

5.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时

进行调查，根据调查情况进行处理。 
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二、 乙方责任 

1.保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制

度及本协议的规定，并遵照执行。 

2.不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 

3.乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿

行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 

4.有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情

况的监督。 

5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为

及时向甲方及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员

向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方及有关部门举报的，一

经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的

基础上再让利 1%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。 

6.如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部

门机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方

造成的损失由乙方负责赔偿。 

7.甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检

部门，5628665。 

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原

则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵
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守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设和市场活动等有关法

律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的造价咨询公司等相关工

作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。 

甲方：(公章)                   乙方：(公章) 

 

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                  （签字或盖章） 

 

日期：2026 年 05 月 08 日           日期：2026 年 05 月 08 日 
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