
建设工程设计合同

工程名称：好运角 2026-2027 年市政设计

合同编号：HYJZFCG2026-009

工程地点：荣成市好运角旅游度假区

设计证书等级：风景园林工程设计专项乙级；市政行

业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级。

发包人：荣成海达置业有限公司

设计人：山东华信建筑设计有限公司



发包人：荣成海达置业有限公司

设计人：山东华信建筑设计有限公司

发包人委托设计人承担设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《工程勘察设计收费标准》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 其他有关的国家规范、规程等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧

义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目名称、规模及工作内容

4.1 项目名称：好运角 2026-2027 年市政设计

4.2 工作内容：好运角 2026-2027 年市政设计主要工作内容包括

方案设计、施工图纸设计、竣工验收、可行性研究报告及实施方案编

制等相关服务工作。



第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：发包人

按项目需求向设计人提交资料。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

时间：按发包人要求时间交付设计文件。

纸质版设计文本不少于 4 套（包括施工图纸）。提供包括全

部设计文件电子版 1 套。

第七条 费用

设计取费按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）标准

收费*59.3%。

1.以单个项目的实际工程造价为准（没有实际造价的按照招标控

制价为准，没有招标控制价的，以图纸工程量乘以市场价(以往中标

价)为准）。相关系数应遵循以下原则:专业系数 1.0，复杂系数 1.0，

改扩建系数取 1.25(改扩建项目附加调整系数 1.1~1.4，综合考量后

取值为 1.25)。

2.园林绿化设计费：按照 4.45 元/㎡。

3.道路纵段、道路横断、管线纵断测量费:依据 1864 元/公里(实

物测量）*1.22 的 59.3%计取。

4.GPS 控制测量费:按照 4942 元/每组(每组不低于 3个点，且精

度>D级)。

注：因甲方原因导致项目未能实施或暂缓实施的，乙方若已提供

相关设计图纸，则应根据概算投资金额的 70%*中标费率，核算设计

费用。

第八条 付款途径

甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：山东华信建筑设计有限公司



开户银行：山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头荣宁分理处

银行账号：2600041334205000011837

第九条 付款方式

乙方提交设计成果后按照甲方拨款进度拨款。

第十条 双方责任

10.1 发包人责任

10.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向

设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发

包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按

本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及

文件超过规定期限 15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件

的时间。

10.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料

错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方

除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发

包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计

工作，发包人应支付相应设计费。

10.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始

设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

10.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计

费，每逾期支付一天，应承担应合同价款的千分之二的逾期违约金，

且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30以上时，设计人有

权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审



批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付

的设计费。

10.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，

须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶

工费。

10.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活

及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2 设计人责任

10.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行

设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文

件，并对提交的设计文件的质量负责。

10.2.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救

措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付

赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

10.2.3 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一

天，应减收合同价款的千分之二。

10.2.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应向

发包人支付合同价款的 10%的违约金。

10.2.5 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审

查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设

计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包

人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在

一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量

向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。



第十一条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得

对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项

目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承

担赔偿责任。

第十二条 争议解决

12.1 合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或

与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院

提起诉讼。

12.2 在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

第十三条 合同生效及其他

13.1 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

13.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂

或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所

需费用由发包人承担。

13.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行

签订协议并支付费用。

13.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商

解决。

13.5 本合同双方签字盖章即生效，一式 2 份，发包人 1 份，

设计人 1 份。

13.6 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组

成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与



本合同具有同等效力。

发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

账 户： 账 户：山东华信建筑设计有限公司

开户行： 开户行：山东荣成农村商业银行股

份有限公司崖头荣宁分理处

账 号： 账 号：2600041334205000011837

签订日期：2026 年 04 月 24 日 签订日期：2026 年 04 月 24 日
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