
1 
 

    合同编号: SDRS-HD-2026047  

 

 

 

 

乳山市滨海新区管委会办公楼暖气改造

工程施工合同 

A：乳山市滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

 

 
 

 

 

甲方：乳山银滩文化旅游有限公司 

乙方：乳山市同盛建设工程有限公司  

合同签订时间： 2026 年 05 月 06 日 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：乳山银滩文化旅游有限公司 

承包人（全称）：  乳山市同盛建设工程有限公司     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 乳山市滨海新区管委会办公

楼暖气改造工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

    一、工程概况 

1.工程名称： 乳山市滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

2.工程地点：甲方指定地点 

3.工程立项批准文号：/     

4.资金来源：自筹资金 。 

5.工程内容：滨海新区管委会办公楼冬季长期依靠空调取暖，供暖效果不佳

且能耗大、运行成本高。为切实改善办公环境、提升供暖质量、节约运行费用，

拟对管委会办公楼1—6层实施集中供暖改造，主要包括室内外供暖管道敷设、暖

气片安装、换热站施工及配套系统施工等内容。 

6.工程承包范围：具体内容详见图纸及工程量清单。 

   二、合同工期 

计划开工日期：2026年 05月 07日。 

计划竣工日期：2026年 05月 31日。 

工期总日历天数： 25 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

    三、质量标准 

工程质量符合合格标准。 

    四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

    人民币（大写） 壹佰零伍万贰仟贰佰伍拾肆元叁角贰分  (¥1052254.32元)；

具体金额以审计结果为准。 

其中：   

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）叁万玖仟叁佰伍拾壹元壹角   (¥39351.10元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）          /           (¥      /      元)； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）  壹拾贰万元整     (¥ 120000.00元)； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）肆万零玖佰陆拾贰元捌角肆分 (¥40962.84元)； 
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2.合同价格形式：固定综合单价 。 

    五、项目经理 

承包人项目经理：    王飞    。 

    六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合

同当事人签字或盖章，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。 

    七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

    八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

    九、签订时间 

本合同于   2026年 05月 06日签订。 

    十、签订地点 

本合同在     山东乳山      签订。 

    十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

    十二、合同生效 

本合同自    双方签字盖章后      生效。 
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    十三、合同份数 

本合同为电子文书，具有同等法律效力。 

十四、通知与送达：本合同约定甲乙双方地址是双方及法院寄送文件、通知、

法律文书等送达地址，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送

达，由责任方自负。如一方或者法院按照合同列明地址邮寄发送文件、通知、法

律文书视为履行了送达义务。 

 

发包人：乳山银滩文化旅游有限公司 

(公章) 

承包人：乳山市同盛建设工程有限公司 

(公章) 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章） 

组织机构代码：   组织机构代码：9137108333465483XN            

地  址：山东省威海市乳山市滨海新

区长江路中段管委大厦 868号  

地  址：乳山市西外环路 40 号 

邮政编码：264504   邮政编码：264500       

电  话： 0631-6771368     电  话：  18389185208           

开户银行：     /           开户银行：山东乳山农村商业银行

股份有限公司夏村支行               

账  号：       /           账  号： 9100110211042050003018                 
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第二部分 通用合同条款 

   执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设

工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002） 通用条款。 
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第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文

件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的

补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章               。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4监理人： 

名    称：             /            ； 

资质类别和等级：       /            ； 

联系电话：           /     ； 

电子信箱：       /         ； 

通信地址：        /        。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：              /            ； 

资质类别和等级：      /      ； 

联系电话：             /   ； 

电子信箱：           /     ； 

通信地址：             /         。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场围挡内的范围，且不能

超过规划红线。 

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定。 

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。 

1.3法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建

筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程

施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法

律、法规、规定 。 

1.4 标准和规范 

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新

标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业

标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不负责向承包人提供各类标

准、规范，由承包人自行解决  ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：    /                 ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：   /                  。 
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1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 

 由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行 。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

⑴本合同协议书；   

⑵中标通知书；   

⑶投标文件及其附件；   

⑷本合同专用条款； 

⑸本合同通用条款； 

⑹标准、规范及有关技术文件； 

⑺图纸； 

⑻已标价的工程量清单； 

⑼在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计

变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准，若有不明确

或不一致之处，以上列次序在先者为准。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：      /          ； 

发包人向承包人提供图纸的数量：    /      ； 

发包人向承包人提供图纸的内容：    /             。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定    ； 

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定      ； 

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定    ； 

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定      ； 

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定    。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款     。 

1.7 联络 

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证

明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送

达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：山东省威海市乳山市滨海新区长江路中段管

委大厦 868号； 

发包人指定的接收人为：        孙成坤        。 

承包人接收文件的地点：    乳山市西外环路 40 号        ； 

承包人指定的接收人为：      王飞    。 

监理人接收文件的地点：          /            ； 

监理人指定的接收人为：        /              。 
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1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场

所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的

权利，并承担相关手续费用和建设费用。 
1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场围挡内的范围，且不能超

过规划红线。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：双方另行确定。   

1.10.4超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由  承包人  承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编

制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的

归属：执行通用条款  。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款   。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款   。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：执行通用条款     。 

1.13工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款  。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /     。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：    孙成坤                ； 

身份证号：       /                     ； 

职    务：       副局长                     ； 

联系电话：    0631-6771368                ；； 

电子信箱：         /                   ； 

通信地址：  乳山市西外环路 40 号       。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程全面管理，包括协调、监督、检

查、审核工程进度报表等工作. 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 
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关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地于 2026年 05月 07日前

完成，满足工程开工条件  。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水由施工单位自行

解决、施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求。  

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：/        。 

发包人是否提供支付担保：      /      。 

发包人提供支付担保的形式：   /         。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣

工图电子文档  。 

承包人需要提交的竣工资料套数：   4套      。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担          。 

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后 7天内     。 

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式              。 

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定           。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：   王飞         ； 

身份证号：         /                ； 

建造师执业资格等级：        贰级       ； 

建造师注册证书号：   鲁 2372017202400797  ； 

建造师执业印章号：   鲁 2372017202400797  ； 

安全生产考核合格证书号：鲁建安 B(2018)8025965； 

联系电话：    18389185208      ； 

电子信箱：        /                ； 

通信地址：  乳山市西外环路 40 号  ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、

进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

罚款 5000 元，并责令补缴社会保险、签订劳动合同。项目经理未经批准，擅自

离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成

的一切损失。 

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约

给建设单位造成的一切损失。 
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3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到

开工通知后 7天内   。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承

担因违约给建设单位造成的一切损失   。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师

批准，发包人认可后方可离开      。 

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给

建设单位造成的一切损失。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约

给建设单位造成的一切损失。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作        。 

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基

的所有工作  。 

    3.5.2分包的确定 

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基  。 

其他关于分包的约定：  不允许分包  。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：/                    。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人

员进场开始。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保：       /       。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  电汇、汇票、同城转账支

票、银行保函、保险保函 。 

4. 监理人 

4.1监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容： 工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建

设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管

理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确

认 。 

关于监理人的监理权限： 

⑴施工组织设计、施工方案的批准； 

⑵设计变更、工程变更的签署； 

⑶对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析； 



11 
 

⑷进度款支付前形象进度的确认； 

⑸工程中间验收和隐蔽工程验收； 

⑹工程竣工验收及验收证书的签署； 

⑺整个施工过程中工程质量、工程进度的监理； 

⑻与相关部门的组织协调工作。 

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包

人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。 

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂

停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等 。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：         /             ； 

职    务：          /          ； 

监理工程师执业资格证书号：    /     ； 

联系电话：                 /           ； 

电子信箱：                /            ； 

通信地址：               /             ； 

关于监理人的其他约定：      /          。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下

事项进行确定： 

（1）   双方另行确定                      ； 

（2）   双方另行确定                      ； 

（3）   双方另行确定                      。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：  双方另行确定   。 

关于工程奖项的约定：    双方另行确定       。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检

查前 48小时书面通知监理人检查。 

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  48    小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应严格按照
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《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安

全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。 

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员

的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。 

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全

防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，

应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款   。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工后三天内编制完成施工场

地治安管理计划。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：  达到现行《建筑施工现场环境与卫生标

准》（JGJ146-2004）。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支

付。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约

定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天 。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：收到施工组织设计后 7天内。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限：  收到后 7天内  。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工日前 7天    。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       。 

7.3.2开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其

书面资料的期限：   开工日前 7天  。 
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7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1）发包方未按时支付进度款，

而影响施工进度；2）重大设计变更影响施工进度；3）政府政策影响施工进

度；4）不可抗力，此延误工期需在发现后 7天内办理签证，逾期不予认可。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 

    每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金  。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 承包范围造价的

3% 。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。 

7.7异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）日降雨量大于 50mm的雨日超过 1天； 

（2）风速大于 8—10.7 m/s 的  5 级以上台风灾害；  ； 

（3）日气温超过 38℃ 的高温大于 3天；               。 

（4）日气温低于-20 ℃ 的严寒大于 3天； 

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm及以上； 

（6）其它异常恶劣气候灾害。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2提前竣工的奖励：     双方另行约定     。 

8. 材料与设备 

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定   。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：按管理部门要求和发包方需求确定   。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：   执行通用条款   。 

9. 试验与检验 

9.1试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：        按有关规定执行        。  
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施工现场需要配备的试验设备：        按有关规定执行        。 

施工现场需要具备的其他试验条件：    按有关规定执行        。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：        按有关规定执行       。 

10. 变更 

10.1变更的范围 

关于变更的范围的约定：    执行通用条款                

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定:  除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按

照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子

目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，

可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由

监理人商定或确定变更工作的单价。 

10.5承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到后 7天内   。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到后 7天内   。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：    双方另行确定   。 

10.7 暂估价 

无 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。 

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估

价项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14天将招标方案

通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天

内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标

工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14天将招标文件通过监理人报

送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或

提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； 

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定

的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料

后 3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估

价合同副本报送发包人留存。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 
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对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确

定。 

第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和

批准： 

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合

同前 28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包

人，发包人应当在收到申请后 14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未

予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； 

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要

求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; 

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合

同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材

料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现

时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂

列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的

工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工

程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或

部分地使用，或者根本不予使用。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调

整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 

招标文件、投标文件及双方确定的市场价格  ；   

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：   /        。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低

于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超

过 3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础

超过 3 %时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3%时，材

料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其

超过部分据实调整。 
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③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%

时，其超过部分据实调整。 

第 3种方式：其他价格调整方式： 以招标控制价的预算书中载明的材料单

价为基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过±5%的，按实进行调整  。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：  各种因素引起的人工工资、材料价格、机械

费、管理费、利润等变化及风险因素                。 

风险费用的计算方法：   双方另行协商       。 

风险范围以外合同价格的调整方法：   执行第 11.1款     。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：             /                 。 

风险费用的计算方法：            /                   。 

风险范围以外合同价格的调整方法：    /            。 

3、其他价格方式：            /        。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：     无                       。 

预付款支付期限：            /                       。 

预付款扣回的方式：          /                       。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：      /                  。 

预付款担保的形式为：          /                     。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：         执行通用条款             。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定： 按月计量。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：   每月完成后 7日内向监理单位报送，其它执

行通用条款 。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：                 /           。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总

价合同的计量〕约定进行计量：        /       。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：   双方另行协商        。 
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12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：         双方另行协商            。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：按工程形象进度付款，按月计量，在建

设期内支付 30%，工程竣工验收合格支付到计量工程款或结算价款的 50%，出具

审计报告后支付到结算价款的 70%，剩余 30%的结算价款自出具审计报告之日起

分三年付清，每年支付 10%。若承包人未提供等额的增值税发票，发包人有权

拒绝付款。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  同计量周期 。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商 。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后申请 7日内    。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后申请 7日内。 

（2）发包人支付进度款的期限：   执行通用条款           。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款  。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /        。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /      。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要

求。 

关于延期最长不得超过：  48  小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：        执行通用条款       。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算

方法： 执行通用条款。 

13.2.5移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7天内 。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执

行通用条款。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 
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工程试车内容：           /       。 

（1）单机无负荷试车费用由       /           承担； 

（2）无负荷联动试车费用由       /           承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：      /                 。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15天内  。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工付款申请 

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28天内。 

竣工付款申请单应包括的内容：    执行通用条款        。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28天（包括监

理单位审核时间）   。 

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书 14天内   。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款  。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：    四份  。 

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7天内。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   

收到申请后 14天内   。 

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后 7天内 。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：   3个采暖季  。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：         /         。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第  /    种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /          ；  

（2）   / %的工程款； 

（3）其他方式:      /                           。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第  /   种方式： 
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（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:              /                     。 

15.4保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：   见工程质量保修书      。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：       执行通用条款      。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责

任：     双方另行确定     。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确

定。 

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定  。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另

行确定。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：     双方另行确定      。 

（7）其他：               /                 。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人

仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：    双方另行确定       。 

16.2.2承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法

律责任。  

16.2.3 因承包人违约解除合同 
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关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行  。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定  。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   

/  。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款

项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：     执行通用条款         。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：           /              。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：    /                  。 

选定争议评审员的期限：            /                。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /            。 

其他事项的约定：                 /                 。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：       /               。 

20.4仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决： 

（1）向      /          仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向      乳山市         人民法院起诉。 
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附件 

协议书附件： 

附件 1：工程质量保修书 

附件 2：承包人主要施工管理人员表 

附件 3：报价工程量清单 
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工程质量保修书 

发包人（全称）：乳山银滩文化旅游有限公司           

  承包人（全称）： 乳山市同盛建设工程有限公司       

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就 乳山市滨海新区管委会办公楼暖气改造工程（工程全称）签订工

程质量保修书。 

  一、工程质量保修范围和内容 

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。 

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下： 

   承包人承包范围内的工程    。 

  二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3．装修工程为 2 年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年； 

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年； 

7．其他项目保修期限约定如下： 

      本工程质量保修期 3个采暖季      。 

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 3 个采暖季，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格

之日起算。 

    四、质量保修责任 
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1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

  五、保修费用 

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /       。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人：乳山银滩文化旅游有限公司 

(公章) 

承包人：乳山市同盛建设工程有限公司 

(公章) 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章） 
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附件 2： 

承包人主要施工管理人员表 
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附件 3：已报价工程量清单 

工程项目清单汇总表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序号 项目名称 金额（元） 

1 分部分项工程项目 744627.97 

1.1 滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 744627.97 

1.1.1 室内安装工程 456727.23 

1.1.1.1 地下室部分 108011.47 

1.1.1.2 地上部分 348715.76 

1.1.2 室外土建工程 20236.35 

1.1.3 室外安装工程 86317.80 

1.1.4 道路工程  43312.91 

1.1.4.1 道路工程 43312.91 

1.1.5 园林绿化工程  17270.71 

1.1.5.1 园林绿化工程 17270.71 

1.1.6 换热站设备 120762.97 

1.1.6.1 一次侧 7919.63 

1.1.6.2 二次侧 31902.16 

1.1.6.3 补水部分 10972.82 

1.1.6.4 通用部分 58391.55 

1.1.6.5 其他 11576.81 

2 措施项目 64344.83 

2.1 其中：安全生产费 17721.06 

2.2 其中：环境保护费 2843.15 

2.3 其中：文明施工费 4815.44 

2.4 其中：临时设施费 13971.45 

3 其他项目 161717.61 

3.1 其他：暂列项目 40962.84 

3.2 其他：专业工程暂估价 120000.00 

3.3 其他：计日工   

3.4 其他：总承包服务费   

3.5 其他：建设项目工伤保险费 754.77 

3.5 其他：优质优价费   

3.5 其他：合同中约定的其他项目   

4 增值税 81563.91 

  合计 1052254.32 

建设项目投标报价汇总表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序号 单项工程名称 金额（元） 金额（含分摊） 

1 滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 808972.80 1052254.34 

  合计 1052254.32 1052254.32 
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单位工程投标报价汇总表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序号 汇总内容 费率 金额（元） 
其中： 

暂估价（元） 

滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

室内安装工程 

1 分部分项工程费   456727.23   

1.1 地下室部分   108011.47   

1.2 地上部分   348715.76   

2 措施项目费   46292.64   

2.1 总价措施项目清单   37691.62   

2.2 单价措施项目清单   8601.02   

  合计   503019.87   

室外土建工程 

1 分部分项工程费   20236.35   

2 措施项目费   1141.33   

2.1 总价措施项目清单   1141.33   

2.2 单价措施项目清单       

  合计   21377.68   

室外安装工程 

1 分部分项工程费   86317.80   

2 措施项目费   5509.77   

2.1 总价措施项目清单   5509.77   

2.2 单价措施项目清单       

  合计   91827.57   

道路工程  

1 分部分项工程费   43312.91   

1.1 道路工程   43312.91   

2 措施项目费   2523.32   

2.1 总价措施项目清单   2523.32   

2.2 单价措施项目清单       

  合计   45836.23   

园林绿化工程  

1 分部分项工程费   17270.71   

1.1 园林绿化工程   17270.71   

2 措施项目费   1591.36   

2.1 总价措施项目清单   1591.36   

2.2 单价措施项目清单       

  合计   18862.07   

换热站设备 

1 分部分项工程费   120762.97   

1.1 一次侧   7919.63   

1.2 二次侧   31902.16   

1.3 补水部分   10972.82   

1.4 通用部分   58391.55   

1.5 其他   11576.81   

2 措施项目费   7286.41   

2.1 总价措施项目清单   7286.41   

2.2 单价措施项目清单       

  合计   128049.38   
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单项工程投标报价汇总表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序号 单位工程名称 金额（元） 金额（含分摊） 

1 滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 808972.80 1052254.34 

1.1 室内安装工程 503019.87 654292.50 

1.2 室外土建工程 21377.68 27806.57 

1.3 室外安装工程 91827.57 119442.78 

1.4 道路工程  45836.23 59620.51 

1.5 园林绿化工程  18862.07 24534.44 

1.6 换热站设备 128049.38 166557.54 

  合计 1052254.32 1052254.32 
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分部分项工程项目清单计价表 
工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序

号 
项目编码 项目名称 项目特征描述 

计

量 

单

位 

工程量 

金额（元） 

综合单价 合价 

  000002 

滨海新区

管委会办

公楼暖气

改造工程 

        744627.97 

  000003 
室内安装

工程 
        456727.23 

  000004 
地下室部

分 
        108011.47 

1 031001002001 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN20 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 38.49 46.85 1803.26 

2 031001002002 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN25 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 54.41 58.88 3203.66 

3 031001002003 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN32 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 68.35 65.87 4502.21 

4 031001002004 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN40 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 28.78 69.29 1994.17 
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5 031001002005 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN50 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 95.36 75.38 7188.24 

6 031001002006 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN65 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 81.64 89.61 7315.76 

7 031001002007 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN80 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 278.47 91.81 25566.33 

8 031001002008 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN100 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 18.54 143.91 2668.09 

9 031002001001 金属阀门 

1.类型:自动排气阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN20、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 4.00 46.49 185.96 

10 031002001002 金属阀门 

1.类型:螺纹球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN20、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 18.00 48.21 867.78 

11 031002001003 金属阀门 

1.类型:螺纹球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN25、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 18.00 60.01 1080.18 
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12 031002001004 金属阀门 

1.类型:螺纹球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN32、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 24.00 92.50 2220.00 

13 031002001005 金属阀门 

1.类型:螺纹球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN40、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 2.00 141.38 282.76 

14 031002001006 金属阀门 

1.类型:螺纹球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN50、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 4.00 184.41 737.64 

15 031002001007 金属阀门 

1.类型:法兰球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN80、

1.6MPa 

4.连接形式:法兰 

个 2.00 336.71 673.42 

16 031002001008 金属阀门 

1.类型:法兰静态平衡阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN80、

1.6MPa 

4.连接形式:法兰 

个 2.00 323.44 646.88 

17 031002007001 补偿器 

1.类型:法兰波纹伸缩节 

2.材质:碳钢 

3.规格、压力等级:DN80、

1.6MPa 

4.连接形式:法兰 

个 2.00 231.18 462.36 

18 031002009001 法兰 

1.材质:碳钢螺纹法兰 

2.规格、压力等级:DN80、

1.6MPa 

3.连接形式:螺栓 

副 6.00 148.95 893.70 

19 031301003001 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN20 

4.填料材质:石棉绳 

个 14.00 24.87 348.18 

20 031301003002 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN25 

4.填料材质:石棉绳 

个 18.00 32.79 590.22 

21 031301003003 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN32 

4.填料材质:石棉绳 

个 24.00 32.79 786.96 

22 031301003004 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN40 

4.填料材质:石棉绳 

个 2.00 47.71 95.42 

23 031301003005 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN50 

4.填料材质:石棉绳 

个 4.00 47.71 190.84 
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24 031301003006 套管 

1.名称:刚性防水套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN100 

4.填料材质:沥青麻丝或油麻 

个 2.00 205.80 411.60 

25 031301002001 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN32 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 14.00 45.40 635.60 

26 031301002002 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN40 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 18.00 45.40 817.20 

27 031301002003 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN50 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 24.00 45.40 1089.60 

28 031301002004 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN65 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 2.00 56.60 113.20 

29 031301002005 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN80 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 4.00 56.60 226.40 

30 031301002006 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN150 

3.部位:墙面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 2.00 74.89 149.78 

31 031208002001 
其他管道

绝热 

1.绝热材料品种:离心玻璃丝棉 

密度≥48kg/m3 

2.绝热厚度:40mm 

3.管道外径:φ57mm 以内 

4.软木品种:无 

m3 3.23 1883.56 6078.25 

32 031208002002 
其他管道

绝热 

1.绝热材料品种:离心玻璃丝棉 

密度≥48kg/m3 

2.绝热厚度:50mm 

3.管道外径:φ133mm 以内 

4.软木品种:无 

m3 8.44 1413.83 11928.48 

33 031208007001 
防潮层、

保护层 

1.材料:玻璃丝布 

2.厚度:0.5mm 

3.层数:1 层 

4.对象:离心玻璃丝棉 

5.结构形式:缠绕 

m2 344.58 9.77 3366.55 

34 031202005001 防火涂料 

1.除锈级别:无 

2.涂刷(喷)品种:溶剂型膨胀防

火涂料 

3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2

遍、0.5mm 

4.耐火极限(h):≥1.0 小时 

5.耐火厚度(mm):符合设计规范

要求 

m2 344.58 16.46 5671.79 

35 031301005001 
支/吊架、

基础型钢 

1.名称:吊架 

2.材质:Q235B 

3.规格:圆钢≥φ10、角钢≥

L50*5 

4.支架形式:双管吊架 

5.单件支架质量:自行考虑 

kg 180.00 24.35 4383.00 
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36 031201003001 
金属结构

刷油 

1.除锈级别:轻锈 

2.油漆品种:防锈漆 

3.结构类型:焊接支架 

4.涂刷遍数、漆膜厚度:2 遍、

≥70 微米 

kg 180.00 1.70 306.00 

37 031301005002 
支/吊架、

基础型钢 

1.名称:双管抗震支架 

2.材质:Q235B/镀锌 

3.规格:单向 

4.支架形式:吊架 

5.单件支架质量:自行考虑 

个 11.00 250.00 2750.00 

38 031301005003 
支/吊架、

基础型钢 

1.名称:双管抗震支架 

2.材质:Q235B/镀锌 

3.规格:双向 

4.支架形式:吊架 

5.单件支架质量:自行考虑 

个 6.00 250.00 1500.00 

39 03B001 

地下室垃

圾清运、

障碍物移

动归位、

抽水人工

配合等 

  项 1.00 4280.00 4280.00 

  000005 地上部分         348715.76 

40 031001002009 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN20 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 1391.39 46.85 65186.62 

41 031001002010 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN25 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 412.18 58.88 24269.16 

42 031001002011 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN32 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 243.40 65.87 16032.76 



33 
 

43 031001002012 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN40 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 13.70 69.29 949.27 

44 031001002013 镀锌钢管 

1.材质:镀锌钢管 

2.规格:DN50 

3.压力等级:0.6MPa 

4.连接形式:丝接 

5.管卡材质:Q235B 

6.管道消毒、冲洗:符合设计规

范要求 

7.警示带形式:无 

8.安装部位:室内 

9.介质:热水 

m 4.67 75.38 352.02 

45 031002001009 金属阀门 

1.类型:自动排气阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN20、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 68.00 46.49 3161.32 

46 031002001010 金属阀门 

1.类型:螺纹球阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN20、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 347.00 48.21 16728.87 

47 031002001011 金属阀门 

1.类型:螺纹恒温两通阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:DN20、

1.6MPa 

4.连接形式:丝接 

个 279.00 67.87 18935.73 

48 031004002001 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*10 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 8.00 238.45 1907.60 

49 031004002002 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*12 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 37.00 318.32 11777.84 

50 031004002003 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*13 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 20.00 336.02 6720.40 
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51 031004002004 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*14 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 2.00 353.72 707.44 

52 031004002005 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*15 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 2.00 371.42 742.84 

53 031004002006 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*16 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 8.00 431.59 3452.72 

54 031004002007 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*18 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 4.00 466.98 1867.92 

55 031004002008 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*20 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 47.00 502.38 23611.86 

56 031004002009 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*22 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 16.00 537.78 8604.48 

57 031004002010 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*24 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 128.00 573.18 73367.04 

58 031004002011 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*26 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 21.00 658.17 13821.57 



35 
 

59 031004002012 
钢制散热

器 

1.类型:钢制柱型散热器 

2.型号:GZ306 

3.规格:高 680*宽 110*28 片 

4.暖气片壁厚:≥2mm 

5.内部防腐:水性环氧树脂涂料

或酚醛环氧涂料,厚度>50 微米,

覆盖率 100% 

组 1.00 693.57 693.57 

60 031002001012 金属阀门 

1.类型:手动放气阀 

2.材质:铜 

3.规格、压力等级:φ10、

1.0MPa 

4.连接形式:丝接 

个 279.00 17.35 4840.65 

61 031301003007 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN20 

4.填料材质:石棉绳 

个 292.00 24.87 7262.04 

62 031301003008 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN25 

4.填料材质:石棉绳 

个 102.00 32.79 3344.58 

63 031301003009 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN32 

4.填料材质:石棉绳 

个 51.00 32.79 1672.29 

64 031301003010 套管 

1.名称:一般套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN40 

4.填料材质:石棉绳 

个 3.00 47.71 143.13 

65 031301002007 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN32 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 180.00 45.40 8172.00 

66 031301002008 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN40 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 96.00 45.40 4358.40 

67 031301002009 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN50 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 49.00 45.40 2224.60 

68 031301002010 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN65 

3.部位:地面 

4.结构类型:钢筋混凝土 

个 3.00 56.60 169.80 

69 031301002011 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN32 

3.部位:砖墙 

4.结构类型:砌体 

个 112.00 45.40 5084.80 

70 031301002012 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN40 

3.部位:砖墙 

4.结构类型:砌体 

个 6.00 45.40 272.40 

71 031301002013 开孔打洞 

1.名称:水钻打孔 

2.规格:DN50 

3.部位:砖墙 

4.结构类型:砌体 

个 2.00 45.40 90.80 
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72 031301004001 成品支架 

1.名称:成品扁钢管卡 

2.规格:DN20 

3.支架形式:单管卡箍式 

4.单件支架质量:自行考虑 

套 180.00 3.55 639.00 

73 031301004002 成品支架 

1.名称:成品扁钢管卡 

2.规格:DN25 

3.支架形式:单管卡箍式 

4.单件支架质量:自行考虑 

套 96.00 4.12 395.52 

74 031301004003 成品支架 

1.名称:成品扁钢管卡 

2.规格:DN32 

3.支架形式:单管卡箍式 

4.单件支架质量:自行考虑 

套 50.00 4.41 220.50 

75 031301004004 成品支架 

1.名称:成品扁钢管卡 

2.规格:DN40 

3.支架形式:单管卡箍式 

4.单件支架质量:自行考虑 

套 4.00 4.82 19.28 

76 031008001001 
采暖工程

系统调试 

1.系统名称:办公楼散热器集中

采暖系统调试 

系

统 
1.00 13634.94 13634.94 

77 03B002 
垃圾下

楼、外运 
  项 1.00 3280.00 3280.00 

  000010 
室外土建

工程 
        20236.35 

78 010102002001 
挖沟槽土

方 

1.土类别:普通土 

2.开挖深度:1.2m 

3.基底处理方式:夯实整平 

4.运距:就地堆土 

m3 320.14 5.00 1600.70 

79 010102007001 回填方 

1.填方部位:沟槽 

2.材料品种:砂 

3.密实度:≥0.95 

4.回填深度:0.5m 

m3 163.34 100.00 16334.00 

80 010102007002 回填方 

1.填方部位:沟槽 

2.材料品种:原土 

3.密实度:≥0.95 

4.回填深度:0.5m 

m3 146.73 5.00 733.65 

81 010103002001 余方弃置 
1.土石类别:原土 

2.运距:自行考虑 
m3 156.80 10.00 1568.00 

  000015 
室外安装

工程 
        86317.80 

82 030801020001 
低压直埋

保温管道 

1.材质:20#无缝钢管 

2.规格:φ108*4/200x3.2 

3.连接形式:电弧焊 

4.接口保温材料:热收缩带/电

熔套管/发泡聚氨酯 

5.压力试验、吹扫与清洗:符合

设计规范要求 

6.警示带形式:PVC 警示桩、耐

紫外线、10*10*50cm 

m 18.00 126.65 2279.70 

83 030801020002 
低压直埋

保温管道 

1.材质:20#无缝钢管 

2.规格:φ159*5/250x3.9 

3.连接形式:电弧焊 

4.接口保温材料:热收缩带/电

熔套管/发泡聚氨酯 

5.压力试验、吹扫与清洗:符合

设计规范要求 

6.警示带形式:标识带 

m 392.44 193.90 76094.12 
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84 031002001013 金属阀门 

1.类型:法兰球阀 

2.材质:碳钢 

3.规格、压力等级:Q41F-16C、

DN100、1.6MPa 

4.连接形式:法兰 

个 2.00 396.92 793.84 

85 030807002001 
低压焊接

阀门 

1.名称:焊接半球阀 

2.材质:碳钢 

3.型号、规格:DN150 

4.连接形式:焊接 

5.焊接方法:电弧焊 

个 2.00 2460.67 4921.34 

86 031301003011 套管 

1.名称:成品刚性防水套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN150 

4.填料材质:沥青玛蹄脂、油麻 

个 4.00 300.96 1203.84 

87 031301003012 套管 

1.名称:成品刚性防水套管 

2.材质:焊接钢管 

3.规格:DN100 

4.填料材质:沥青玛蹄脂、油麻 

个 4.00 256.24 1024.96 

  000020 道路工程          43312.91 

  000021 道路工程         43312.91 

88 041001001001 
拆除面包

砖及恢复 

1、根据施工需求保护性拆除部

分面包砖，施工完成后面包砖

重新铺贴恢复原貌（含电层、

面包砖利旧使用） 

m2 7.00 88.57 619.99 

89 040504001001 砌筑井 

1.种类、规格:砖砌井 

2.垫层、基础材质及厚度:c15

砼垫层 

3.砌筑材料品种、规格、强度

等级:M5.0 水泥砂浆砌砖 

4.盖板材质、规格:成品铸铁井

盖 

5.防渗、防水、防腐要求:井内

外侧抹防水砂浆 20mm 厚 

6、规格：

1500mm*1800mm*1500mm(井内尺

寸） 

7、详见图纸阀门井大样 

座 2.00 2796.74 5593.48 

90 04B001 
过路顶管

施工 

1.顶管长 40m，两头预留工作面

25m 
m 147.22 252.00 37099.44 

  000026 
园林绿化

工程  
        17270.71 

  000027 
园林绿化

工程 
        17270.71 

91 050102001001 移植乔木 

1.种类:樱花 

2.胸径:D=6 

3.养护期:两年 

4、含起挖及栽植 

株 6.00 166.08 996.48 

92 050102001002 移植乔木 

1.种类:海棠 

2.胸径:D=8 

3.养护期:两年 

4、含起挖及栽植 

株 7.00 166.08 1162.56 

93 050102001003 移植乔木 

1.种类:黑松 

2.胸径:D=14 

3.养护期:两年 

4、含起挖及栽植 

株 6.00 230.66 1383.96 

94 050103016001 草坪 1、播种草坪，含洒水养护等 m2 500.00 14.00 7000.00 
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95 050201023001 

石汀步(步

石、飞石)

拆除及恢

复 

1.石料种类、规

格:1200*400*50 

2.砂浆强度等级、配合比:C20

细石混凝土 

3、根据施工需要保护性拆除及

恢复（石料利旧使用） 

块 33.00 198.87 6562.71 

96 05B001 清除柳树 

1、规格：D=18 

2、清除柳树，树木放甲方指定

位置 

棵 2.00 25.67 51.34 

97 05B002 清除柳树 

1、规格：D=24 

2、清除柳树，树木放甲方指定

位置 

棵 2.00 56.83 113.66 

  000032 
换热站设

备 
        120762.97 

  000033 一次侧         7919.63 

98 030601001001 温度仪表 
1.名称:双金属温度计  

2.型号:WSS-411 0~150℃ 
支 2.00 85.55 171.10 

99 030601002001 压力仪表 

1.名称:压力表  

2.型号:0~1.6MPa 配表弯及针

型阀 

台 2.00 138.07 276.14 

100 030601003001 
变送单元

仪表 

1.名称:压力变送器  

2.型号:0~1.6MPa 
台 2.00 517.99 1035.98 

101 031002001014 金属阀门 
1.类型:法兰蝶阀  

2.规格、型号:DN150-1.6 
个 2.00 523.16 1046.32 

102 030601003002 
变送单元

仪表 

1.名称:温度变送器  

2.型号:WSS-411 0~150℃ 
台 2.00 520.88 1041.76 

103 031002006001 
除污器(过

滤器) 

1.名称:除污器 

2.规格、压力等级:DN150-1.6 
组 1.00 4348.33 4348.33 

  000034 二次侧         31902.16 

104 030109001001 泵 

1.名称:循环水泵  

2.型号:TD100-27/2 Q=100t/h 

H=27m N=11KW 一用一备 

台 2.00 10567.26 21134.52 

105 031002006002 
除污器(过

滤器) 

1.名称:除污器 

2.规格、压力等级:DN150-1.6 
组 1.00 4348.33 4348.33 

106 031002001015 金属阀门 

1.类型:法兰蝶阀  

2.规格、型号:D371X-16 DN100 

循环泵前后 

个 4.00 319.08 1276.32 

107 031002008001 
软接头(软

管) 

1.名称:挠性接头  

2.规格、型号:DN100-1.6 循环

泵前后 

根 4.00 175.72 702.88 

108 031002001016 金属阀门 

1.类型:止回阀  

2.规格、型号:HD77X-16 DN100 

循环泵出口 

个 2.00 292.53 585.06 

109 031002001017 金属阀门 
1.类型:安全阀  

2.规格、型号:G1 
个 1.00 112.57 112.57 

110 031002001018 金属阀门 

1.类型:球阀  

2.规格、型号:Q11F16-DN20 二

次网排污阀 

个 2.00 85.59 171.18 
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111 030601001002 温度仪表 
1.名称:双金属温度计  

2.型号:WSS-411 0~150℃ 
支 2.00 85.55 171.10 

112 030601002002 压力仪表 

1.名称:压力表  

2.型号:0~1.6MPa 配表弯及针

型阀 

台 2.00 138.07 276.14 

113 030601003003 
变送单元

仪表 

1.名称:压力变送器  

2.型号:0~1.6MPa 
台 2.00 517.99 1035.98 

114 030601003004 
变送单元

仪表 

1.名称:温度变送器  

2.型号:WSS-411 0~150℃ 
台 2.00 520.88 1041.76 

115 031002001019 金属阀门 
1.类型:法兰蝶阀  

2.规格、型号:DN150-1.6 
个 2.00 523.16 1046.32 

  000035 补水部分         10972.82 

116 030109001002 泵 

1.名称:循环水泵  

2.型号:TD100-27/2 Q=3t/h 

H=53m N=1.1KW 一用一备 

台 2.00 4947.79 9895.58 

117 031002001020 金属阀门 

1.类型:法兰球阀  

2.规格、型号:DN32-1.6 补水

泵前后 

个 4.00 203.14 812.56 

118 031002001021 金属阀门 

1.类型:旋启式止回阀  

2.规格、型号:DN32-1.6 补水

泵出口  

个 2.00 132.34 264.68 

  000036 通用部分         58391.55 

119 030226003001 换热器 

1.名称:板式换热器 

2.型号:S15K-1.6-40 一次水：

80/60℃，二次水：60/50℃，

设计温度：150℃，设计压力：

1.6Mpa，材质:不锈钢：316L，

板厚：0.5mm，垫片三元一丙 

台 1.00 14766.33 14766.33 

120 030904018001 机柜 

1.规格:控制柜 11KW×2+1.1x2 

循环、补水泵双变频，PLC 智

能控制，远传监控，显示屏彩

色触摸 10 寸品，带 485 远传

通讯接口 

台 1.00 14343.22 14343.22 

121 03B011 
底盘、配

管 
  项 1.00 29282.00 29282.00 

  000037 其他         11576.81 

122 031005016001 水箱 

1.类型:补水箱 

2.材质:不锈钢 

3.容量:2m3 

套 1.00 8203.81 8203.81 

123 030409002001 控制电缆 

1.名称:电缆线 

2.型号、规格:6m2*3+2 

3.材质:铜 

m 30.00 81.76 2452.80 

124 030409002002 控制电缆 

1.名称:电缆线 

2.型号、规格:2.5m2*3+2 

3.材质:铜 

m 20.00 46.01 920.20 

    合计         744627.97 
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措施项目清单计价表 
工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序

号 
项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注 

1 000043 
整体工程措施项目

的专业措施 
      

  000044 
整体工程措施项目

的安全文明措施 
      

2 011601009002 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施     

3 011601008002 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施     

4 011601007002 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
    

5 011601006002 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆

除后恢复等，以及因修建临时设施应由承

包人所负责的有关内容 

    

  000002 
滨海新区管委会办

公楼暖气改造工程 
      

  000003 室内安装工程       

  000007 通用措施   13236.95   

1 031401020001 夜间施工增加费 

因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所

采用照明设备的安拆、维护、照明用电及

施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降

低等内容 

4072.91   

2 031401013001 二次搬运 

因施工场地条件及施工程序限制而发生的

材料、构配件、半成品等一次运输不能到

达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所

发生的内容 

3216.11   

3 031401021001 冬雨季施工增加 

在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防

滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人

工、施工机械效率降低等内容 

4284.00   

4 031401015001 
已完工程及设备保

护 

建设项目施工过程中直至竣工验收前，对

已完工程及设备采取的必要保护措施 
1663.93   

  000008 专业措施   8601.02   

5 031401001001 脚手架 

搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全

网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维

护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 

8601.02   

  000009 安全文明措施   24454.67   

6 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施 11102.71   

7 031401011001 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 1483.55   

8 031401010001 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
2967.10   

9 031401012001 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。

包括临时设施的搭设、移拆、维修、清

理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容 

8901.31   

  000010 室外土建工程       

  000012 通用措施       
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1 011601011001 夜间施工增加 

因夜间或在地下室等特殊施工部位施工

时，所采用照明设备的安拆、维护、照明

用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动

效率降低等内容 

    

2 011601013001 二次搬运 

因施工场地条件及施工程序限制而发生的

材料、构配件、半成品等一次运输不能到

达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所

发生的内容 

    

3 011601010001 冬雨季施工增加 

在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防

滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人

工、施工机械效率的降低等内容 

    

4 011601014001 
已完工程及设备保

护 

建设项目施工过程中直至竣工验收前，对

已完工程及设备采取的必要保护措施 
    

5 000013 专业措施       

  000014 安全文明措施   1141.33   

6 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施 706.25   

7 011601008001 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 115.35   

8 011601007001 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
133.56   

9 011601006001 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆

除后恢复等，以及因修建临时设施应由承

包人所负责的有关内容 

186.17   

  000015 室外安装工程       

  000017 通用措施   1045.50   

1 031401020002 夜间施工增加费 

因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所

采用照明设备的安拆、维护、照明用电及

施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降

低等内容 

321.69   

2 031401013002 二次搬运 

因施工场地条件及施工程序限制而发生的

材料、构配件、半成品等一次运输不能到

达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所

发生的内容 

254.02   

3 031401021002 冬雨季施工增加 

在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防

滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人

工、施工机械效率降低等内容 

338.37   

4 031401015002 
已完工程及设备保

护 

建设项目施工过程中直至竣工验收前，对

已完工程及设备采取的必要保护措施 
131.42   

5 000018 专业措施       

  000019 安全文明措施   4464.27   

6 031401009002 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施 2026.83   

7 031401011002 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 270.83   

8 031401010002 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
541.65   

9 031401012002 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。

包括临时设施的搭设、移拆、维修、清

理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容 

1624.96   

  000020 道路工程        

  000023 通用措施   65.95   
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1 041201021001 夜间施工增加 

因夜间或在地下室等特殊施工部位施工

时，所采用照明设备的安拆、维护、照明

用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动

效率降低等内容 

15.33   

2 041201023001 二次搬运 

因施工场地条件及施工程序限制而发生的

材料、构配件、半成品等一次运输不能到

达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所

发生的内容 

26.47   

3 041201020001 冬雨季施工增加 

在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防

滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人

工、施工机械效率的降低等内容 

9.52   

4 041201024001 
已完工程及设备保

护 

建设项目施工过程中直至竣工验收前，对

已完工程及设备采取的必要保护措施 
14.63   

  000024 专业措施   10.22   

5 041201027001 市政工程定位复测 
工程施工过程中进行全部施工测量放线和

复测工作 
3.02   

6 041201014001 
市政工程地下管线

交叉处理 

因施工场地条件及施工程序限制而发生的

材料、构配件、半成品等一次运输不能到

达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所

发生的内容 

7.20   

  000025 安全文明措施   2447.15   

7 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施 750.63   

8 041201018001 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 568.40   

9 041201017001 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
355.79   

10 041201016001 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。

包括临时设施的搭设、移拆、维修、清

理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容 

772.33   

  000026 园林绿化工程        

  000029 通用措施   972.89   

1 050406006001 夜间施工 

因夜间或在地下室等特殊施工部位施工

时，照明设备、警示标志的安拆、维护、

照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳

动效率降低等 

145.96   

2 050406008001 二次搬运 

由于施工场地条件限制而发生的材料、苗

木、成品、半成品等一次运输不能到达堆

放地点，必须进行的二次或多次搬运 

291.93   

3 050406005001 冬雨季施工 

因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防

寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪

的清除，人工、施工机械的效率降低等 

145.96 

本项目应根据

工程实际情况

计算措施项目

费用，需分摊

的应合理计算

摊销费用。 

4 050405008001 
已完工程及设备保

护 

对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封

闭、隔离等必要的保护措施 
389.04   

5 000030 专业措施       

  000031 安全文明措施   618.47   

6 050406004001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施 308.32   

7 050406003001 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 27.37   

8 050406002001 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
62.03   
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9 050406001001 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。

包括临时设施的搭设、移拆、维修、清

理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容 

220.75   

  000032 换热站设备       

  000039 通用措施   1061.20   

1 031401020003 夜间施工增加费 

因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所

采用照明设备的安拆、维护、照明用电及

施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降

低等内容 

326.52   

2 031401013003 二次搬运 

因施工场地条件及施工程序限制而发生的

材料、构配件、半成品等一次运输不能到

达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所

发生的内容 

257.83   

3 031401021003 冬雨季施工增加 

在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防

滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人

工、施工机械效率降低等内容 

343.45   

4 031401015003 
已完工程及设备保

护 

建设项目施工过程中直至竣工验收前，对

已完工程及设备采取的必要保护措施 
133.40   

5 000040 专业措施       

  000041 安全文明措施   6225.21   

6 031401009003 安全生产 施工现场安全施工所需的各项措施 2826.32   

7 031401011003 环境保护 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 377.65   

8 031401010003 文明施工 
施工现场文明施工、绿色施工所需的各项

措施 
755.31   

9 031401012003 临时设施 

为进行建设工程施工所需的生活和生产用

的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。

包括临时设施的搭设、移拆、维修、清

理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容 

2265.93   

    合计   64344.83   

其他项目清单计价表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序号 项目名称 暂估(暂定)金额（元） 备注 

  滨海新区管委会办公楼暖气改造工程     

1 暂列金额 40962.84   

2 专业工程暂估价 120000.00   

3 计日工     

4 总承包服务费     

5 建设项目工伤保险 754.77   

6 优质优价费     

7 合同中约定的其他项目     

  合计 161717.61   
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暂列金额明细表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序

号 
项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额(元) 备注 

  
滨海新区管委会办公楼暖气改造

工程 
        

1 合同价格调整暂列金额 819256.77 5.00 40962.84   

2 未确定工程暂列金额         

3 未确定服务暂列金额         

4 未确定其他暂列金额         

  合计     40962.84   

 

专业工程暂估价明细表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序

号 
专业工程名称 

暂估金额（元） 
备注 

不含税价格 增值税 含税价格 

  
滨海新区管委会办公楼暖气改造工

程 
        

1 专业工程暂估价 120000.00 0.00 120000.00   

  合计     120000.00   

建设项目工伤保险计价表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序

号 
项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注 

  
滨海新区管委会办公楼暖气

改造工程 
        

1 建设项目工伤保险 980219.61 0.077 754.77   

增值税计价表 

工程名称:滨海新区管委会办公楼暖气改造工程 

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元） 

1 增值税   906265.64 9.00 81563.91 

  合计       81563.91 
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